

様式 1 （毎年度の発注見通しの公表）

令和 7 年度 発注予定工事

							公表年月日	令和 7年 11月 6日
NO	入札及び 契約の方法	工事の名称	工事の場所	種別	工事期間	工事の概要	入札時期 (契約締結時期)	備考
1	公募型プロポーザル	大多喜中学校屋内運動場及び柔剣道場空調設備設置工事	大多喜中学校	機械	9 か月	屋内運動場、柔道場、剣道場	第 1 四半期	発注済
2	指名競争入札	道路改良工事	町道大戸立脇線	土木	5 か月	工事延長L=50m	第 3 四半期	
3	指名競争入札	道路改良工事	町道会所弓木線	土木	6 か月	工事延長L=12m	第 2 四半期	発注済
4	指名競争入札	道路災害復旧工事	町道増田小土呂線	土木	7 か月	工事延長L=43m	第 1 四半期	発注済
5	指名競争入札	防火水槽設置工事	森宮地先	土木	6 か月	防火水槽設置（50m3） N=1基本	第 2 四半期	発注済
6	指名競争入札	大多喜町立中央公民館事務棟空調設備更新工事	中央公民館	管工事	8 か月	事務棟空調設備更新	第 1 四半期	発注済
7	随意契約	火葬炉内壁改修工事	田丁地先	設備	9 か月	耐火材交換等	第 1 四半期	発注済
8	一般競争入札	配水タンク更新工事	横山地先	土木	7 か月	配水池更新工事	第 2 四半期	発注済
9	指名競争入札	農地災害復旧工事 46/441（田）	田代地先	土木	5 か月	延長 L=29m ふとんかご、ブロック積	第 2 四半期	
10	指名競争入札	中里ため池廃止工事	上原地先	土木	4 か月	流末排水路工、合流工	第 3 四半期	
11	未定	旧田代分校解体撤去工事	田代地先	土木	4 か月	解体撤去工事	第 3 四半期	
12	指名競争入札	パンプトラック外構工事	海洋センター	土木	4 か月	メッシュフェンス、門扉、コンクリート擁壁	第 3 四半期	
13	指名競争入札	パンプトラック倉庫兼休憩施設設置工事	海洋センター	建築	4 か月	倉庫兼休憩施設（プレハブ10坪）設置	第 3 四半期	
14	指名競争入札	道路災害復旧工事	町道台高谷線	土木	7 か月	工事延長L=55m	第 1 四半期	発注済

※ 下線は前回公表以降の変更点

※ No. 12～No. 14は追加分